[bookmark: _GoBack]













[image: C:\Users\Aspira\Desktop\foto Milín byty\IMG_3639.JPG]




[image: ]


	


	
   
               Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II
tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

	








                                                                      
	Zodp. projektant :   Ing. Čestmír Kabátník                      
	datum :                únor 2015

	Vypracoval:             ASPIRA projekční atelier
	Číslo zakázky :       006/2015



   __________________________________________________


Název stavby :         Stavební úpravy č.p. 237, Milín - 2 Pečovatelské byty 

Místo stavby  :                        Milín, Školní 237, okr. Příbram

Stavebník  :                  Obec Milín,  11. května 27,  262 31 Milín




OBSAH :   

A/  PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B/  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C/  SITUAČNÍ VÝKRESY
      C.1  Situační výkres širších vztahů
      C.2  Celkový situační výkres 

D/  DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 
   
D. 1 1  Architektonické a stavebně technické řešení     
  1.  Půdorys 1.NP        		1 : 50
  2.	 Řez A/1           		1 : 50

D. 1 2  Stavebně konstrukční část     
D. 1 3  Požárně bezpečnostní řešení     
D. 1 4  Technika prostředí staveb     


        přílohy :    1. Zdvihací plošina
                        2. Výkaz výměr, rozpočet (DPS) 


E/  DOKLADOVÁ ČÁST
     












































[image: ]


	


	
   
               Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II
tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

	








                                                                      
	Zodp. projektant :   Ing. Čestmír Kabátník                      
	datum :                únor 2015

	Vypracoval:             ASPIRA projekční atelier
	Číslo zakázky :       006/2015



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
_____________________________________________________________________


a)  Identifikační údaje


Název stavby :             Stavební úpravy č.p. 237, Milín - 2 Pečovatelské byty

Místo stavby  :             Milín, Školní 237, okr. Příbram

Stavebník :                  Obec Milín,  11. května 27,  262 31 Milín

Projektant     :             ASPIRA projekční atelier  
                                 Nám. Dr.Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II
                                 IČO: 11297441      DIČ: CZ 511216298 
                                 tel. 318 628077, mob. 604 825940
                                  zodpovědný projektant  : Ing. Čestmír Kabátník  
                                 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 3078
                                 vypracoval : Jiří Peterka  – stavebně-technická část

Základní charakteristika stavby :  stavební úpravy se změnou využití


b) Údaje o dosavadním využití území, pozemku a o majetkoprávních vztazích

Stávající objekt č.p. 237 je situován v centrální části obce Milín – okr. Příbram. Jedná se o bývalé zdravotnické zařízení v souřasné době již využívané z části jako bytový dům. Stavebník je zároveň vlastníkem objektu i pozemku. viz. Doklad o vlastnictví. Objekt bude po provedení stavebních úprav využíván jako bytový dům – nově vzniknou 2 pečovatelské byty.


c)  Údaje o provedených průzkumech, o napojení na dopravní a technickou 
    infrastrukturu

Při řešení stavebních úprav byl proveden zjednodušený stavebně-technický průzkum. Výsledky průzkumů a měření jsou zapracovány do PD.
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající – není předmětem řešení.


d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Vyjádření DOSS jsou a budou do PD zapracovány.


e)  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu – dle platných ČSN, prováděcích vyhlášek a stavebního zákona.


f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, územní informace

Podmínky regulačního plánu území jsou dodrženy. Stavební úpravy řeší stávající – zkolaudovaný objekt.
 

g) Věcné a  časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření

Stavba – věcně ani časově - nepodmiňuje další stavby a související investice. 



h)  Předpokládaná lhůta výstavby, vč. popisu postupu

Stavba bude realizována v jedné etapě a bez zkušebního provozu bude uvedena do užívání.
Zahájení stavby   – předpoklad: 03/2015
Dokončení stavby – předpoklad 08/2015



i)  Statistické údaje – náklady stavby, počet jednotek a jejich plošné údaje

Objekt č.p. 237                  - podlažní plocha    ……….   cca     100,00 m2


Náklady stavby jsou propočtem stanoveny na cca 1 000 000,-Kč.












B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
_____________________________________________________________________


1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
  
a) zhodnocení staveniště, zhodnocení stávajících konstrukcí, památková ochrana
Projektová dokumentace pro stavební povolení obsahuje řešení stavebních úprav 1 NP stávajícího objektu zdravotnického zařízení s byty, v obci Milín, okr. Příbram. Stávající objekt – bývalé zdravotnické zařízení má nepravidelný půdorys, 3 nadzemní podlaží vč. podkroví, je zastřešen valbovou střechou. Ve 2 NP jsou stávající bytové jednotky, v 1 NP je zdravotnické zařízení, které je předmětem stavebních úprav a změny využití. Předmětem stavebních úprav je úprava dispozic pro realizaci záměru 2 pečovatelských bytů. Byty jsou řešeny jako bezbariérové, jsou ve zvýšené části 1 NP – přístup i po zdvihací plošině. Byty jsou koncipovány jako 2+KK.
Byt č.1 má vstupní chodbu, koupelnu s wc, obývací pokoj  s kuchyní a ložnici. Byt č.2 má obdobnou dispozici, součástí obývacího pokoje je kuchyň. 
Byty mají řešenou společnou komoru. 
Účelem stavebních úprav je vytvoření 2 pečovatelských bezbariérových bytů.


b) urbanistické a architektonické řešení stavby, pozemků s ní souvisejících
Urbanistické a architektonické řešení je stávající – beze změn.


c) technické řešení s popisem stavebních objektů a inženýrských staveb a vnějších  
    ploch 
Stavební úpravy jsou řešeny z klasických materiálů a klasickými technologiemi se snahou o maximální ekonomii výstavby.
Úpravy povrchů jsou řešeny s ohledem na charakter bytů, součástí řešení je komplexní TZB. 


d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
Napojení pozemku i objektu na  dopravní systém a technickou infrastrukturu je stávající – není předmětem řešení.


e) řešení technické a dopravní infrastruktury, vč. dopravy v klidu, dodržení podmínek 
    pro navrhování staveb na svažitém a poddolovaném území
Technická a dopravní infrastruktura – není předmětem řešení., stávající – beze změn.
Objekt je umístěn na mírně svažitém pozemku a není poddolován. 


f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany
V řešeném území jsou nejvýznamnějším znečišťovatelem lokální a plynová topidla bytových a rodinných domů. Objekt je vytápěn stávající plynovou kotelnou v 1 PP. Stavba vč. jejího provozu nebude představovat navýšení znečištění ovzduší.   
Dešťové vody jsou svedeny do dešťové kanalizace – stávající, beze změn.
Komunální odpad je tříděn a ukládán do kontejnerů, umístěných na vyhrazeném místě a je smluvně odvážen – stávající, beze změn.


g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací  
- stávající, není předmětem řešení


h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do PD
Při řešení stavebních úprav byl proveden zjednodušený stavebně-technický průzkum. Výsledky průzkumů a měření jsou zapracovány do PD.


i) podklady pro vytyčení stavby, geodetický polohový a výškový systém
Jedná se o stávající stavbu – vytyčení stavby není předmětem řešení.


j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a provozní soubory
SO 01   Objekt č.p. 237 – 1.NP


k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními  
    účinky prováděním stavby a po jejím dokončení
Stavba, při jejím provádění a dokončení, nesmí a nebude mít negativní vliv na okolní pozemky, stavby a na odtokové poměry v území.  
Stavební práce budou probíhat tak, aby okolí nebylo obtěžováno nadměrnou prašností a zápachem, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací. Prašné technologie budou omezeny na nezbytně nutnou míru a prováděny za použití vodní clony. Znečištěné komunikace stavební činností budou bezodkladně čištěny a udržovány.
Provoz realizované stavby nebude mít negativní vliv na okolí zástavbu.


l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků
Stavba je navržena dle platných a závazných norem a splňuje obecně technické požadavky na výstavbu. 
Při stavbě a jejím provozu budou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a bude dbáno o bezpečnost práce a technických zařízení (zodpovídá generální dodavatel stavby a provozovatel).
Při provádění stavebních a montážních prací bude dbáno jednotlivých zákonů a vyhlášek a vnitropodnikových bezpečnostních předpisů dodavatelských a montážních firem a další navazující vyhlášky a nařízení. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při práci s jednotlivými zařízeními. 
Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky zákona č. 309/2006 Sb., požadavky na pracovní podmínky a pracovní prostředí na pracovišti, požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízeni, požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, budou podle potřeby umístěny bezpečnostní značky, značení a signály.
Pokud budou při realizaci stavby naplněny podmínky dle § 14 zákona, musí stavebník zajistit koordinátora BOZP. 
Dále musí být dodrženy předpisy nařízení vlády č.591/2006 sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.


2. Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu stavby a užívání nemělo za následek

a) zřícení stavby nebo její části
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo vybavení v důsledku 
    většího přetvoření nosné konstrukce
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině


3. Požární bezpečnost

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně  
    požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
    rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
     zásahové cesty),
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
    vzduchotechnická zařízení),
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.
ˇ
Body a) až j) jsou podrobně řešeny v části D 1.3 Požárně bezpečnostní řešení


4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba nebude a nesmí mít negativní vliv na okolí ani na životní prostředí.
Všechny odpady vzniklé při stavbě a při provozu objektu budou průběžně evidovány a odstraněny v souladu se zákonem  185/2001Sb. o odpadech a jeho prováděcích  vyhlášek č.381/2001 Sb. a č.383/2001Sb.
Při provádění stavebních prací budou dodržovány hygienické limity hluku ze stavebních činností stanovené § 12 odst. 5 nařízením vlády č. 502/2000 Sb.
Stavební práce budou probíhat v pracovních dnech od 7.00 hod do 18.00 hod. Hladina hluku ze stavební činnosti nepřesáhne ve venkovních chráněných prostorech staveb LAeq,T 65 dB, v chráněných vnitřních prostorech staveb LAeq,T 55 dB.
Výstavbou a provozem stavby nedojde k nepřípustnému zhoršení životního prostředí. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. V místě stavby se nevyskytuje vzrostlá zeleň ani chráněné rostliny.  

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
- není požadováno  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
- není požadováno  

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
Na řešeném pozemku se nevyskytují ochranná a bezpečnostní pásma, trasy IS a přípojek mají vlastní ochranná pásma dle ČSN.


5. Bezpečnost při užívání

Stavba při jejím provozu bude respektovat ČSN z hlediska bezpečnosti stavby a provozu  při užívání. Viz. Předpisy v souvislosti s TZB.


6. Ochrana proti hluku

Stavba nevyžaduje ochranu proti hluku -  vnitřnímu ani venkovnímu. V objektu se nevyskytují zdroje hluku.  


7. Úspora energie a ochrana tepla

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov, splnění porovnávacích     
    ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov
- viz. Samostatná příloha Energetický audit

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby
- celková energetická spotřeba viz. Energetický audit




8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- ve vstupní části objektu je navržena typová zdvihací plošina (viz. podklady výrobce), bytové jednotky vč. vstupních a komunikačních prostor, prostor pro vaření a hygienu jsou řešeny jako bezbariérové s možným využitím pro TP (vozíčkář)


9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma – není předmětem řešení


10. Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva – dle charakteru provozu – není požadováno 


11. Inženýrské stavby (objekty)

a) odvodnění území vč. likvidace odpadních vod
b) zásobování vodou
c) zásobování energiemi
d) řešení dopravy
e) povrchové úpravy okolí stavby vč. vegetačních úprav
f) elektronické komunikace

- Inženýrské objekty jsou stávající – není předmětem řešení.
 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb
 
a) účel, funkce, kapacita, hlavní technické parametry technologického zařízení
b) popis technologie výroby
c) údaje o počtu pracovníků
d) údaje o spotřebě energií
e) bilance surovin, materiálů a odpadů
f) vodní hospodářství
g) řešení technologické dopravy
h) ochrana životního a pracovního prostředí

Výrobní a technologická zařízení mimo TZB  se v objektu nevyskytují. 




13. Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Napojení na zdroje energií bude pro potřeby stavby řešeno ze stávajících přípojek IS – vodovod a silnoproud v objektu.
Potřeba hmot a stavebních materiálů – viz. Výkaz výměr.

 b) odvodnění staveniště
- není předmětem řešení

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Stavba je dopravně napojena na stávající obslužnou komunikaci - není předmětem řešení.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba při jejím provádění nesmí mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky – bude zabezpečeno provozními opatřeními při výstavbě.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Ochrana okolí staveniště viz. bod i). Provádění stavby nemá vliv na související asanace, demolice ani kácení dřevin.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
Stavba nevyžaduje zábory pro staveniště.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst.3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz. § 20 zák. č. 185/2001 Sb.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Zemní práce se nevyskytují.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Hlučné a prašné operace budou omezeny na nezbytné minimum.   



Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 142/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. 
Hluk ze stavební činnosti nesmí v chráněném venkovním prostoru staveb nebližší obytné zástavby překročit platnému nařízení - pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, hygienický limit LAeq,14h = 65 dB. 

Ochrana před prachem
Zvýšení prašnosti v objektu bude eliminováno: 
- uzavřením všech otvorů

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Stavba je navržena dle platných a závazných norem a splňuje obecně technické požadavky na výstavbu. Bezpečnost provozu bude zajištěna proškolením osob. V prostoru staveniště bude trvale vyvěšen požární řád a informace s důležitými telefonními čísly na integrovaný záchranný systém a správce jednotlivých inženýrských sítí. Při stavbě a jejím provozu budou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a bude dbáno o bezpečnost práce a technických zařízení (zodpovídá generální dodavatel stavby a provozovatel).
Staveniště je řešeno ve stávajícím objektu, který je zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. 
Během výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku v řádném technickém stavu, respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Použité technické prostředky musí plně respektovat parametry stávajících místních komunikaci, aby nedošlo k jejich poškození. Komunikace musí zůstat čisté a nesmí být na nich omezován provoz.
Při provádění stavebních a montážních prací bude dbáno jednotlivých zákonů a vyhlášek a vnitropodnikových bezpečnostních předpisů dodavatelských a montážních firem a další navazující vyhlášky a nařízení. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při práci s jednotlivými zařízeními. Nebezpečná místa a stroje je nutné označit řádně tabulkami. Dále je nutné provádět řádnou obsluhu a údržbu strojů a zařízeni a školení pracovníků z hlediska bezpečnosti práce. 
Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky zákona č. 309/2006 Sb., požadavky na pracovní podmínky a pracovní prostředí na pracovišti, požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízeni, požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, budou podle potřeby umístěny bezpečnostní značky, značení a signály.
Pokud budou při realizaci stavby naplněny podmínky dle § 14 zákona, musí stavebník zajistit koordinátora BOZP. 
Dále musí být dodrženy předpisy nařízení vlády č.591/2006 sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
- nevyskytují se

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření
Není předmětem řešení.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
- není předmětem řešení


n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude realizována v jedné etapě a bez zkušebního provozu bude uvedena do užívání.
	Zahájení stavby   – předpoklad: 03/2015
Dokončení stavby – předpoklad: 08/2015





























-------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Příbrami, únor 2015                                   Vypracoval : Ing.arch.Antonín Dolejš
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	Zodp. projektant :   Ing. Čestmír Kabátník                      
	datum :                únor 2015

	Vypracoval:             ASPIRA projekční atelier
	Číslo zakázky :       003/2015


1.1. Architektonické a stavebně-technické řešení

    
1.1.1. Technická zpráva

a) účel objektu/stavebních úprav
Stavební úpravy 1.NP objektu č.p. 237 v Milíně obsahují řešení  pečovatelských bytů. Jedná se o bezbariérový přístup, úpravu dispozičního řešení pro 2 pečovatelské byty, velikostní kategorie 2+KK, vč. kompletního řešení TZB. 


b) zásady architektonického, dispozičního a výtvarného řešení, úpravy okolí, vč. vegetačních, užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Architektonické řešení vychází ze snahy o zachování původní architektury objektu  a zkvalitnění stávajících detailů stavby. 
Stavební úpravy pro užívání objektu osobami TP jsou řešeny : vstupní dveře sv. šířky 900 mm, zdvihací plošina, min. šířka domovních komunikací, vstupní dveře a interiérové min. š. 900 mm, šířka komunikací uvnitř bytu min. 1500 mm, dispoziční úprava a ZP v hygienickém zařízení.


c) kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěná plocha, orientace, osvětlení a oslunění
2 Pečovatelské byty, 2+KK             - podlažní plocha    ……….    100,00 m2

Bytové jednotky mají normové denní osvětlení a proslunění. 


d) technické a konstrukční řešení objektu, vč. zdůvodnění ve vazbě na užití a životnost

d/1. Zemní práce, hrubé terénní úpravy:
Zemní práce se nevyskytují.

d/2. Základy:
Nové základové konstrukce se nevyskytují.

d/3. Izolace proti vlhkosti:
Bude řešena hydroizolace v ploše hygienických zařízení bytů – nátěr, příp. živičný pás (+ 300 mm).


d/4. Svislé konstrukce:
Stávající příčkové zdivo bude odborně odstraněno. Nově řešené příčkové zdivo tl. 115 – 140 mm je navrženo jako pórobetonové – systémové řešení dle technických podkladů výrobce.

d/5. Schodiště:
Stávající, beze změn. Nová schodiště se nevyskytují.
  
d/6. Vodorovné konstrukce:
Překlady v příčkovém zdivu jsou navrženy jako systémové - dle technických podkladů výrobce.  

d/7. Tepelné a zvukové izolace:
Bude provedena revize zvukové-kročejové izolace v podlaze, v případě nevyhovujícího stavu bude vyměněna. Ve zdvojené zvukově izolační stěně je navržena izolace z minerálních desek tl.60 mm. 

d/8. Krov, střecha:
Stávající konstrukce krovu a střechy zůstane zachována – není předmětem řešení.

d/8. Úpravy povrchů, podlahy:
Veškeré povrchy stěn a stropů ve vstupním prostoru a  budoucích bytech budou odstraněny a provedeny nově – typová úprava vnitřních – systémová, dle technických podkladů výrobce. 
Nášlapné vrstvy – keramické dlažby a plovoucí podlahy – jsou provedeny systémově, se splněním požadovaných vlastností pro daný účel určení (podkladní vrstvy, spárovací vrstvy, lepidla, materiály s požadovanými parametry protiskluzu, koef. tření, atd.).
 
d/9. Okna, dveře:
Vstupní dveře do objektu jsou řešeny nově – min. sv. 900 mm, v úpravě pro TP. V bytových jednotkách jsou řešeny vstupní bytové dveře, jako bezpečnostní, protipožární (viz. PBŘ), interiérové dveře jsou obložkové, laminátové, částečně prosklené, v dekoru dřeva. 
V bytových jednotkách jsou navržena nová plastová okna, min. 5 komor, zasklená izolačními trojskly, (celkový součinitel prostupu tepla okna min. Uw = 1,0), tl. rámu min. 80 mm, barva bílá, plast. rámeček.  
Okna budou splňovat příslušné ČSN a budou zabudována do stavby dle TNI 746077. 

d/10. Klempířské výrobky:
Není předmětem řešení.
d/11. Zámečnické výrobky:
Není předmětem řešení.

d/12. Typové výrobky, Truhlářské výrobky:
V místě vstupu bude instalována typová zdvihací plošina pro bezbariérový přístup vozíčkáře, vč. systémového zabezpečení a nosné konstrukce. Součástí BJ jsou kuchyňské linky vč. domácích spotřebičů. Parapety oken jsou z MDF desek – design bílá. 

d/13. Požadavky PBŘ:
Prostupy (potrubí) mezi požárními úseky budou utěsněny dle PBŘ. Vybavení objektu hasicími přístroji viz. PBŘ (2 x práškový, 1 x vodní), Bytové jednotky budou vybaveny autonomní detekcí, signalizací a hlášení kouře. Objekt je vybaven tabulkami (směr únikový východ).


e) tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí    
Navržené materiálové řešení  vč. konstrukčních detailů - splňují doporučené normové hodnoty dle ČSN. 


f) založení objektu s ohledem na IG a HG průzkum
- základové podmínky i založení objektu je stávající – není předmětem řešení


g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí, řešení příp. negativních účinků
- objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí


h) dopravní řešení
Dopravní řešení se nemění – stávající vjezd, parkování i manipulace.


i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření
Řešené stavební úpravy nevyžadují opatření před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu1
Při stavbě budou dodrženy obecně technické požadavky na výstavbu dle platného stavebního zákona a prováděcích vyhlášek.




1.2. Stavebně konstrukční část

a) popis konstrukčního systému stavby, průzkum stávajícího stavu, nosný systém
Stavební úpravy jsou řešeny z klasických materiálů a klasickými technologiemi se snahou o maximální ekonomii výstavby a budoucí minimalizaci provozních nákladů objektu.
Stavebních úpravy vč. materiálového řešení jsou navrženy s ohledem na max. životnost a ekonomii.


b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky
viz. Bod a)


c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení nosné konstrukce
Nosná konstrukce je dimenzována na následující zatížení:
a)	zatížení sněhem:		II.sněhová oblast:		 1,0 kN/m2
b)	zatížení větrem:		III.větrová oblast:		 0,45 kN/m2
c)	střešní plášť:							 0,55 kN/m2

Zatížení užitné je převzato dle účelu daných prostor- byt 1,50 kN/m2.


d) neobvyklé konstrukce a detaily, technologické postupy
- se nevyskytují


e) postup prací ovlivňujících stabilitu vlastní konstrukce nebo sousedních staveb
- práce ovlivňující stabilitu sousedních staveb se nevyskytují


f) zásady pro provádění bouracích, podchycovacích a zpevňovacích prací
-  tento typ prací se nevyskytuje


g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí
- před provedením zakrývaných konstrukcí bude provedena kontrola (z hlediska statického a ochrany proti dřevokazným houbám a škůdcům


h) seznam použitých podkladů ČSN, technických předpisů, software, odborná  literatura
viz. ČSN 


i) specifické požadavky na obsah dokumentace pro provádění stavby
- bez specifikace (stavba jednoduchá)


1.4. Technika prostředí staveb  

a) Vytápění

Zdrojem tepla je plynové kotelna v suterénu objektu – stávající, beze změn. Rozvody jsou teplovodní z měděných trubek do teplovodních radiátorů. Stávající stoupačky zůstanou zachovány, radiátory budou řešeny nově (úprava rozměrů a počtu desek stávajících), velikost max. š. okna. 


b) Klimatizace

· není předmětem řešení


c) Vzduchotechnika
Digestoře osazené nad kuchyňskou linkou nemají odtah – jsou řešeny s uhlíkovým filtrem. Hygienická zařízení (koupelny s wc) jsou větrána přirozeným způsobem – okny.


d) Měření a regulace

· stávající, není předmětem řešení


e) Zdravotně technické instalace

Pro bytovou jednotku č.1 bude využit stávající vodoměr umístěný v suterénu objektu pod stropem), z něj bude nově řešen přívod vody do koupelny s wc, kde bude umístěn i elektrický boiler a odkud budou vedeny všechny rozvody vody. 
Pro bytovou jednotku č.2 bude využita stávající stoupačka vedená v instalačním jádru, v něm bude vysazen vodoměr. Z vodoměru bude řešen přívod k elektrrickému boileru a odkud budou vedeny všechny rozvody vody.   
Pro bytovou jednotku č.1 bude využita hlavní stoupačka vedená v obvodové stěně. Pro bytovou jednotku č.2 bude využita hlavní stoupačka vedená v instalačním jádře, do nich bude svedeno připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů – v drážkách ve stěnách a pod stropem v suterénu. 


f) Plyn

Ve schodišťovém prostoru suterénu je stávající rozvod plynu, plynoměr a HUP, dále je plyn veden ke stávajícímu plynovému kotli, umístěný v kotelně – stávající stav.
g) Silnoproud vč. bleskosvodu

Ve stávajícím domovním rozvaděči ve vstupním prostoru na chodbě budou vysazeny 2 elektroměry s dvousazbovým měřením – 2 x 25 A třífáz. Z těchto elektroměrů bude kabelem pod omítkou řešen přívod do bytů, kde jsou navrženy kompletně nové silnoproudé rozvody – světelné i zásuvkové.


h) Slaboproud 

Do stávajícího prostoru v obou budoucích bytových jednotkách je přivedena domovní anténa pro příjem TV. Z těchto přívodů budou napojeny rozvody v bytových jednotkách (obývací pokoj, ložnice) – kabelem v chráničce pod omítkou.
Z jednotlivých bytů do prostoru před vstupními dveřmi, kde bude osazeno domovní tablo, bude veden (kabelem pod omítkou) rozvod domovního telefonu.
Každý byt je vybaven autonomní detekcí vč. signalizace a hlásiče kouře (bateriový), umístěný v chodbě.


2. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

- nejsou předmětem řešení, stávající, beze změn 



3. PROVOZNÍ SOUBORY

3.1. Technická zpráva

a) popis výrobního programu u nevýrobních staveb účel
b) seznam použitých podkladů
c) potřeba materiálů, surovin a množství výrobků
d) popis technologie výroby
e) základní skladba technologického zařízení (účel, popis)
f) popis skladového hospodářství, požadavky na dopravu vnitřní – vnější
g) vliv technologie na stavební řešení
h) údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií vč. Napojení

- není předmětem řešení






V Příbrami, únor 2015                                   Vypracoval : Ing. arch. Antonín Dolejš
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